

GRUPO MGI



SEO, CONTEÚDO E GERAÇÃO DE LEADS

Expansão para todo o portfólio e site corporativo

PROJETO DE 12 MESES

1. Resumo executivo

O projeto atual está concentrado em locação de impressoras e outsourcing de impressão. A nova etapa amplia a responsabilidade para o site institucional, soluções, locações, serviços, softwares, cases, blog e páginas de geração de leads.

A expansão envolve mais de 20 frentes comerciais. Por isso, a proposta deixa de ser uma ação de uma única vertical e passa a ser uma operação corporativa contínua de aquisição orgânica, com arquitetura, conteúdo, landing pages, SEO técnico, conversão e mensuração.

ESCOPO ANTERIOR	NOVO ESCOPO	RECOMENDAÇÃO
1 vertical Outsourcing de impressão	Site completo +20 frentes comerciais	Plano Crescimento 12 meses
R\$ 3.000/mês	Operação integrada	R\$ 9.800/mês

Objetivos principais

- Aumentar a presença orgânica do Grupo MGI no Google e em mecanismos de busca com IA;
- Criar páginas orientadas às intenções de compra de cada produto e serviço;
- Gerar oportunidades qualificadas por formulário, telefone e WhatsApp;
- Organizar produtos em clusters e fortalecer a autoridade temática do domínio;
- Medir a contribuição do tráfego orgânico para a geração de demanda.

2. Abrangência do novo projeto

Soluções	Locações	Serviços e software
Concessão de crédito Apontamento de produção Automação da força de vendas Comprovação de entrega Emissão de contas em campo Gestão eletrônica de documentos	Outsourcing de impressão Notebooks e dispositivos móveis Tablets e smartphones Notebooks, tablets, celulares e coletores robustos	Assistência técnica Proteção total Contratos de manutenção Personalização inicial MyIN Mototalk
Operação de loja Ordem de serviço em campo Prontuário eletrônico PDV Suporte e mentoria remota WMS	Landing pages locais e setoriais Páginas de conversão	Site institucional Cases Blog Contato e conversões

Princípio de priorização

O portfólio não será trabalhado de forma aleatória. A cada trimestre, as frentes serão classificadas por potencial de busca, valor comercial, maturidade da oferta, concorrência e capacidade de atendimento. Essa priorização concentra esforço onde há maior chance de gerar demanda.

Importante: a inclusão de todo o site significa responsabilidade estratégica sobre o conjunto, mas a produção mensal permanece limitada pela capacidade contratada em cada plano.

3. Escopo recomendado — Plano Crescimento

Estratégia e arquitetura

- Auditoria técnica, de conteúdo e conversão;
- Pesquisa de palavras-chave por produto, segmento e região;
- Arquitetura de páginas e clusters temáticos;
- Planejamento editorial e priorização trimestral;
- Análise periódica de concorrentes orgânicos.

SEO técnico e manutenção

- Indexação, sitemap, robots.txt, canonicals e redirecionamentos;
- Exclusões do Search Console e páginas alternativas com canonical;
- Títulos, descrições, headings, links internos e URLs;
- Dados estruturados aplicáveis;
- Search Console, Analytics e saúde técnica;
- Até 10 horas mensais de ajustes em WordPress, não cumulativas.

Páginas comerciais e conversão

- Manutenção dos ativos e landing pages existentes;
- Até 2 novas páginas comerciais ou landing pages por mês;
- Até 8 páginas existentes otimizadas por mês;
- Copywriting, CTAs, formulários e recomendações de CRO;
- Integração com canais já disponíveis no site.

Conteúdo, autoridade e gestão

- Até 4 artigos de blog por mês;
- 1 case por trimestre, com insumos e aprovação da MGI;
- Conteúdo preparado para busca tradicional e mecanismos com IA;
- Painel, relatório executivo e reunião mensal;
- Revisão trimestral de prioridades e metas.

Capacidade anual do plano: até 24 novas páginas comerciais, 48 artigos, 96 otimizações de páginas existentes, 120 horas de WordPress e 4 cases, respeitando os limites mensais.

A correção técnica inclui robots.txt, sitemap, canonicals, duplicidades e exclusões do Search Console dentro da capacidade mensal. Desenvolvimento personalizado, servidor, banco de dados, tema ou código de terceiros que exceda essa capacidade será diagnosticado e orçado separadamente.

4. Plano de trabalho — 12 meses

Período	Foco	Principais entregas
Meses 1–2	Fundamentos	Auditoria completa; inventário de páginas; analytics e conversões; palavras-chave; clusters; correções críticas; prioridades.
Meses 3–5	Maior potencial	Páginas comerciais prioritárias; landing pages; links internos; dados estruturados; conteúdos de apoio; CTAs e formulários.
Meses 6–9	Escala e autoridade	Expansão para outras linhas; publicação recorrente; cases; páginas com potencial e baixa conversão; consolidação dos clusters.
Meses 10–12	Consolidação	Revisão de desempenho; atualização de conteúdos; otimização para IA; correção de canibalização; plano do ciclo seguinte.

Ritmo de gestão

- Planejamento detalhado no início de cada trimestre;
- Execução e publicações ao longo de cada mês;
- Relatório e reunião mensal de acompanhamento;
- Ajustes de prioridade conforme dados e necessidades comerciais.

5. Opções de investimento

ESSENCIAL R\$ 7.500/mês Implantação: R\$ 8.000 Total anual: R\$ 98.000	CRESCIMENTO RECOMENDADO R\$ 9.800/mês Implantação: R\$ 12.000 Total anual: R\$ 129.600	PERFORMANCE R\$ 13.500/mês Implantação: R\$ 18.000 Total anual: R\$ 180.000
--	--	---

Entrega	Essencial	Crescimento	Performance
Novas páginas/mês	1	2	4
Artigos/mês	2	4	6
Otimizações/mês	5	8	15
Horas WordPress/mês	6	10	18
Cases	—	1/trimestre	2/trimestre
Reuniões	Mensal	Mensal	Quinzenal

Recomendação: o Plano Crescimento oferece capacidade adequada para trabalhar o portfólio completo sem transformar a operação em demanda ilimitada.

6. Indicadores, responsabilidades e limites

Indicadores acompanhados

- Cliques, impressões, posições e tráfego orgânico qualificado;
- Conversões por formulário, telefone e WhatsApp, quando mensuráveis;
- Taxa de conversão e leads atribuídos ou assistidos pelo orgânico;
- Indexação, saúde técnica e evolução dos clusters prioritários;
- Entregas realizadas, aprendizados e oportunidades do próximo ciclo.

Responsabilidades da MGI

- Fornecer acessos, informações comerciais, imagens e materiais técnicos;
- Indicar responsável para prioridades e aprovações em até 5 dias úteis;
- Garantir atendimento e registro adequado dos leads recebidos;
- Disponibilizar especialistas e clientes para cases, quando aplicável;
- Autorizar custos externos de ferramentas, plugins, mídia ou desenvolvimento.

Não incluído

- Redesign completo, sistemas, e-commerce, integrações complexas ou área restrita;
- Desenvolvimento personalizado que exceda a capacidade mensal ou dependa de tema, plugin, servidor ou terceiros;
- Servidor, hospedagem, segurança, correção de invasões ou suporte 24 horas;
- Licenças, plugins, imagens, ferramentas e mídia paga;
- Redes sociais, e-mail marketing, CRM, automações e atendimento dos leads;
- Produção ilimitada de páginas, artigos, alterações ou reuniões.

Demandas fora do escopo serão avaliadas e orçadas antes da execução. Entregas e horas mensais não utilizadas não são cumulativas.

7. Condições e transição contratual

Condições comerciais

- Vigência de 12 meses;
- Implantação: 50% na assinatura e 50% na conclusão da fase inicial, em até 30 dias;
- Mensalidades com vencimento em data acordada;
- Reajuste após 12 meses pelo IPCA acumulado, ou índice substituto;
- Rescisão e multas bilaterais e proporcionais no novo contrato;
- Mudanças relevantes de plataforma, arquitetura, volume ou escopo podem gerar revisão comercial.

Substituição do contrato atual

Para impedir duplicidade de pagamentos, escopos ou penalidades, recomenda-se inserir no novo contrato:

“A partir da data de vigência deste instrumento, fica substituído integralmente, por acordo entre as partes e sem aplicação de multa rescisória, o contrato de SEO anteriormente firmado para o projeto MGI — Outsourcing de Impressão. Os ativos já produzidos permanecem integrados ao novo escopo, considerando-se cumpridas e quitadas as obrigações anteriores até a data de transição, ressalvados os valores vencidos e não pagos.”

O contrato definitivo deve conter anexo de escopo, limites mensais, critérios de aprovação, responsabilidades, propriedade dos entregáveis e limite de responsabilidade compatível com o valor contratado.

Observação sobre resultados

SEO é uma obrigação de meio. Resultados dependem da concorrência, algoritmos, autoridade do domínio, condições técnicas, aprovações e atendimento comercial. Não há garantia de posição, tráfego, leads ou faturamento.

8. Aprovação e próximos passos

- Escolha do plano e confirmação das prioridades comerciais;
- Aprovação desta proposta;
- Assinatura do novo contrato e formalização da substituição do contrato atual;
- Kickoff, acessos e diagnóstico dos primeiros 90 dias.

Plano escolhido	
Pela MGI	
Nome e cargo	
Data	
Pela contratada	
Data	

Investimento recomendado: R\$ 12.000 de implantação + 12 mensalidades de R\$ 9.800.

Total do projeto: R\$ 129.600.